

SUBSTITUCION DE CUBERTA DA CASA DO CONCELLO

IMPORTE 49.993,04 10.498,54 60.491,58

PRAZO EXECUCION 3 MESES

ORDE	CONTRATISTA	DOC.	CRITERIO A) MELLORA PREZO										CRITERIO B)			CRITERIO C)		TOTAL
			10 PUNTOS										MAIOR PRAZO		REDUCCION			
			IMPT NETO	IVE	IMPT TOTAL	BAIXA NETO	BAIXA CON IVE	PTOS	MESES	PTOS	DÍAS	PTOS						
1	HIERROS BUENO SAL	X	42.494,09	8.923,76	51.417,85	7.498,95	9.073,73	4,47	48	8,00	30	18,75	31,22					
2	CIES OBRA CIVIL, S.L	X	48.488,25	10.182,53	58.670,78	1.504,79	1.820,80	0,90	240	40,00	65	40,63	81,53					
3	ENDENOR MANTENIMIENTO Y SERVICIOS,S.L	X	53.755,97	11.288,75	65.044,72	-3.762,93	-4.553,14			0,00			0,00					
4	CETA CONTRATAS,S.L	X	43.993,88	9.238,71	53.232,59	5.999,16	7.258,99	3,58	120	20,00	71	44,38	67,96					
5	EXCAVACIONES H. OTERO, S.L	X	44.888,75	9.426,64	54.315,39	5.104,29	6.176,19	3,04	60	10,00	60	37,50	50,54					
6	CONTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS, S.L	X	37.114,80	7.794,11	44.908,91	12.878,24	15.582,67	7,68	36	6,00	45	28,13	41,81					
7	NEXIA INFRAESTRUCTURAS, S.L.U	X	46.213,57	9.704,85	55.918,42	3.779,47	4.573,16	2,25	72	12,00	80	50,00	64,25					
8	EICROS GESTIÓN, S.L	X	33.320,00	6.997,20	40.317,20	16.673,04	20.174,38	9,94	24	4,00	50	31,25	45,19					
9	CONSTRUCCIONES LEMOS MARTÍNEZ, S.L	X	56.257,16	11.814,00	68.071,16	-6.264,12	-7.579,58			0,00			0,00					
10	GRUPO ANTOLÍN INSTALACIONES, S.L	X	45.340,00	9.521,40	54.861,40	4.653,04	5.630,18	2,77	108	18,00	62	38,75	59,52					
11	SERGONSA SERVICIOS, S.L	X	44.757,00	9.398,97	54.155,97	5.236,04	6.335,61	3,12	108	18,00	80	50,00	71,12					
12	CONSTRUCCIONES CASTRO FIGUEIRO, S.L.U	X	39.494,50	8.293,85	47.788,35	10.498,54	12.703,23	6,26	108	18,00	27	16,88	41,14					
13	TERRAUGA PROYECTOS Y OBRAS, S.L	X	B T							0,00			0,00					
14	ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN EDIFICACIÓN Y VIALES, S.L (ACEVI)	X	37.950,73	7.969,65	45.920,38	12.042,31	14.571,20	7,18	118	19,67	21	13,13	39,98					
15	PROYCOGA, S.A	X	33.215,27	6.975,21	40.190,48	16.777,77	20.301,10	10,00	60	10,00	69	43,13	63,13					
16	RASALEREZ, S.L	X	47.493,39	9.973,61	57.467,00	2.499,65	3.024,58	1,49	240	40,00	60	37,50	78,99					
17	EMPRESA CONSTRUCTORA NORTEMAR, S.L	X	47.939,33	10.067,26	58.006,59	2.053,71	2.484,99	1,22	15	2,50	45	28,13	31,85					
18	EXCAVACIONES Y OBRAS MELCHOR, S.L	X	36.439,93	7.652,39	44.092,32	13.553,11	16.399,26	8,08	36	6,00	60	37,50	51,58					
19	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ABILLEIRA, S.L	X	38.189,68	8.019,83	46.209,51	11.803,36	14.282,07	7,04	133	22,17	76	47,50	76,71					
20	INNOVA PROFESIONAL DESARROLLOS, S.L	X	34.995,13	7.348,98	42.344,11	14.997,91	18.147,47	8,94	48	8,00	60	37,50	54,44					
21	GEOGA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS. S.L	X	40.000,00	8.400,00	48.400,00	9.993,04	12.091,58	5,96	24	4,00	40	25,00	34,96					

FORCAREI, 18 DE AGOSTO DE 2016

A MESA DE CONTRATACION