

INFRAESTRUCTURAS VIARIAS NO PARQUE EMPRESARIAL DE VILAPOUCA

IMPORTE 92.822,47 19.492,72 112.315,19

2 MESES

PRAZO EXECUCION

ORDE	CONTRATISTA	DOC.	CRITERIO A) MELLORA PREZO										CRITERIO B)		CRITERIO C)	TOTAL puntos		
			55 puntos										MAIOR PRAZO GRARANTÍA				REDUCCION PRAZO EXECUCIÓN	PTOS
			IMPT NETO	IVE	IMPT TOTAL	BAIXA NETO	BAIXA CON IVE	PTOS	MESES	PTOS	DIAS	PTOS						
1	BRISA EXCAVACIONES, OBRAS Y SERVICIOS, S.L	X	64.674,15	13.581,57	78.255,72	28.148,32	34.059,47	32,49	6	1,25	5	2,36	36,10					
2	ARINES OBRAS Y PROYECTOS, S.L	X	60.548,10	12.715,10	73.263,20	32.274,37	39.051,99	37,25	51	10,63	19	8,96	56,84					
3	ENDENOR MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, S.L	X	73.544,82	15.444,41	88.989,23	19.277,65	23.325,96	22,25	55	11,46	45	21,23	54,94					
4	EXCAVACIONES H. OTERO, S.L	X	58.255,38	12.233,63	70.489,01	34.567,09	41.826,18	39,89	36	7,50	30	14,15	61,54					
5	CETA CONTRATAS, S.L	X	56.231,85	11.808,69	68.040,54	36.590,62	44.274,65	42,23	36	7,50	30	14,15	63,88					
6	OBRAS, CONTRATAS Y CONSTRUCCIONES FONTEFRÍA, S.L	X	62.900,00	13.209,00	76.109,00	29.922,47	36.206,19	34,53	0	0,00	42	19,81	54,34					
7	CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS, S.L	X	67.621,17	14.200,45	81.821,62	25.201,30	30.493,57	29,09	48	10,00	30	14,15	53,24					
8	NEXIA INFRAESTRUCTURAS, S.L.U	X	56.398,93	11.843,78	68.242,71	36.423,54	44.072,48	42,04	72	15,00	53	25,00	82,04					
9	CONSTRUCCIONES OBRAS E VIAIS, S.A	X	69.282,69	14.549,36	83.832,05	23.539,78	28.483,14	27,17	36	7,50	30	14,15	48,82					
10	EICROS GESTIÓN, S.L	X	73.873,25	15.513,38	89.386,63	18.949,22	22.928,56	21,87	24	5,00	25	11,79	38,66					
11	CONSTRUCCIONES LEMOS MARTÍNEZ, S.L	X	75.186,20	15.789,10	90.975,30	17.636,27	21.339,89	20,35	120	25,00	30	14,15	59,50					
12	OBRAS, REFORMAS Y SANEAMIENTOS, S.L (ORESA, S.L)	X	51.052,36	10.721,00	61.773,36	41.770,11	50.541,83	48,21	48	10,00	45	21,23	79,44					
13	CANALIZACIONES Y CONSTRUCCIONES SALNES, S.L	X	60.130,40	12.627,38	72.757,78	32.692,07	39.557,41	37,73	36	7,50	30	14,15	59,38					
14	CONSTRUCCIONES FECHI, S.L.U	X	49.947,20	10.488,91	60.436,11	42.875,27	51.879,08	49,48	60	12,50	41	19,34	81,32					
15	COPCISA, S.A	X	66.117,45	13.884,66	80.002,11	26.705,02	32.313,08	30,82	84	17,50	30	14,15	62,47					
16	EMPRESA NAROM, S.L	X	73.394,73	15.412,89	88.807,62	19.427,74	23.507,57	22,42	92	19,17	38	17,92	59,51					
17	SERGONSA SERVICIOS, S.L	X	71.363,00	14.986,23	86.349,23	21.459,47	25.965,96	24,77	108	22,50	46	21,70	68,97					
18	MOVIMIENTO DE ÁRIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA, S.L	X	62.942,90	13.218,01	76.160,91	29.879,57	36.154,28	34,48	48	10,00	15	7,08	51,56					
19	CONSTRUCCIONES CASTRO FIGUEIRO, S.L.U	X	68.224,52	14.327,15	82.551,67	24.597,95	29.763,52	28,39	60	12,50	27	12,74	53,63					
20	ASFALGAL TÉCNICAS VIARIAS, S.L	X	68.567,96	14.399,27	82.967,23	24.254,51	29.347,96	27,99	36	7,50	10	4,72	40,21					
21	EMPRESA DE MEZCLAS ASFÁTICAS, S.L	X	68.809,30	14.449,95	83.259,25	24.013,17	29.055,94	27,71	36	7,50	10	4,72	39,93					
22	CONSTRUCCIONES VALE, S.L	X	45.167,41	9.485,16	54.652,57	47.655,06	57.662,62	55,00	96	20,00	37	17,45	92,45					
23	ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN EDIFICACIÓN Y VIALES, S.L(ACEVI)	X	61.218,73	12.855,93	74.074,66	31.603,74	38.240,53	36,47	100	20,83	51	24,06	81,36					
24	CRECALCONS, S.L	X	64.975,73	13.644,90	78.620,63	27.846,74	33.694,56	32,14	72	15,00	15	7,08	54,22					
25	INNOVA PROFESIONAL DESARROLLOS, S.L	X	65.792,06	13.816,33	79.608,39	27.030,41	32.706,80	31,20	108	22,50	21	9,91	63,61					
26	OBRAS Y SANEAMIENTOS GALICIA, S.L	X	70.405,84	14.785,23	85.191,07	22.416,63	27.124,12	25,87	24	5,00	30	14,15	45,02					
27	EXCAVACIONES Y OBRAS MELCHOR, S.L	X	59.239,30	12.440,25	71.679,55	33.583,17	40.635,64	38,76	24	5,00	35	16,51	60,27					
28	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ABILLEIRA, S.L	X	46.318,41	9.726,87	56.045,28	46.504,06	56.269,91	53,67	120	25,00	41	19,34	98,01					
29	RASALEZ, S.L	X	53.493,59	11.233,65	64.727,24	39.328,88	47.587,95	45,39	120	25,00	49	23,11	93,50					
30	GECOGA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.L	X	80.000,00	16.800,00	96.800,00	12.822,47	15.515,19	14,80	24	5,00	20	9,43	29,23					
31	CONSTRUCCIONES GONCIA, S.L	FP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

FORCAREI, 10 DE AGOSTO DE 2016

A MESA DE CONTRATACION