

PAVIMENTACIÓN VÍA MUNICIPAL CEMITERIO DE MEAVÍA-ESTRADA EP 7201

IMPORTE 64.238,60 13.490,11 77.728,71
 PRAZO EXECUCION 8 DÍAS

ORDE	CONTRATISTA	DOC.	CRITERIO A) MELLORA PREZO										CRITERIO B) MAIOR PRAZO GRARANTÍA	CRITERIO C) REDUCCION PRAZO EXECUCIÓN		TOTAL		
			50 PUNTOS					25 PUNTOS						MESES	DÍAS		PTOS	PTOS
			IMPORTE NETO	IVE	IMPORTE TOTAL	BAIXA NETO	BAIXA CON IVE	PTOS	BAIXA CON IVE	PTOS	PTOS							
1	ENDENOR MANTENIMIENTO Y SERVICIOS S.L	x	53.755,97	11.288,75	65.044,72	10.482,63	12.683,99	20,13	36	10,71	4	16,67	47,51					
2	FONTEFRÍA S.L.U	x	38.920,00	8.173,20	47.093,20	25.318,60	30.635,51	48,62	72	21,43	6	25,00	95,05					
3	CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS, S.L	x	48.789,22	10.245,74	59.034,96	15.449,38	18.693,75	29,67	48	14,29	4	16,67	60,63					
4	NEXIA INFRAESTRUCTURAS, S.L.U	x	38.202,70	8.022,57	46.225,27	26.035,90	31.503,44	50,00	72	21,43	6	25,00	96,43					
5	CONSTRUCCIONS, OBRAS E VIAIS, S.A	x	41.305,42	8.674,14	49.979,56	22.933,18	27.749,15	44,04	36	10,71	3	12,50	67,25					
6	FRANCISCO GÓMEZ Y CIA, S.L	x	39.234,00	8.239,14	47.473,14	25.004,60	30.255,57	48,02	24	7,14	4	16,67	71,83					
7	CONSTRUCCIONES FECHI, S.L.L.U	x	45.844,19	9.627,28	55.471,47	18.394,41	22.257,24	35,33	60	17,86	5	20,83	74,02					
8	EMPRESA NAROM. S.L	x	48.230,35	10.128,37	58.358,72	16.008,25	19.369,99	30,74	80	23,81	5	20,83	75,38					
9	MOVIMIENTOS DE ÁRIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA, S.L	x	40.431,77	8.490,67	48.922,44	23.806,83	28.806,27	45,72	48	14,29	5	20,83	80,84					
10	ASFALGAS TECNICAS VIARIAS, S.L	x	38.922,17	8.173,66	47.095,83	25.316,43	30.632,88	48,62	36	10,71	4	16,67	76,00					
11	EMPRESA DE MEZCLAS ASFÁLTICAS, S.L	x	39.262,63	8.245,15	47.507,78	24.975,97	30.220,93	47,96	36	10,71	4	16,67	75,34					
12	CONSTRUCCIONES VALE, S.L	x	48.892,00	10.267,32	59.159,32	15.346,60	18.569,39	29,47	84	25,00	3	12,50	66,97					
13	INNOVA PROFESIONAL DESARROLLOS, S.L	x	60.942,07	12.797,83	73.739,90	3.296,53	3.988,81	6,33	24	7,14	4	16,67	30,14					
14	HORDESCON. S.L	x	49.052,60	10.301,05	59.353,65	15.186,00	18.375,06	29,16	36	10,71	3	12,50	52,37					
15	EXCAVACIONES Y OBRAS MELCHOR S.L	x	40.496,01	8.504,16	49.000,17	23.742,59	28.728,54	45,60	24	7,14	4	16,67	69,41					
16	GEOGA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.L	x	60.000,00	12.600,00	72.600,00	4.238,60	5.128,71	8,14	2	0,60	0	0,00	8,74					
17	CONSTRUCCIONES CONCIFA, S.L	FP			0,00													

FORCAREI, 10 DE AGOSTO DE 2016

A MESA DE CONTRATACION



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature at the top right and several others below it.