

**SUBSTITUCIÓN VENTANAS NA CASA DO CONCELLO**

IMPORTE 59.167,52 12.425,18 71.592,70

IMPORTE

30 DÍAS

30 DÍAS

ORDE	CONTRATISTA	DOC.	CRITERIO A) MELLORA PREZO										CRITERIO B)		CRITERIO C)		TOTAL
			50 PUNTOS										MAIOR PRAZO GRARANTÍA 25 PUNTOS		REDUCCION PRAZO EXECUCIÓN 25 PUNTOS		
			IMPORTE NETO	IVE	IMPORTE TOTAL	BAIXA NETO	BAIXA CON IVE	PTOS	MESES	PTOS	DÍAS	PTOS					
1	ENDENOR MANTENIMIENTO Y SERVICIOS S.L	X	50.736,00	10.654,56	61.390,56	8.431,52	10.202,14	20,31	50	4,17	18	18,00	42,48				
2	CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS S.L	X	40.914,00	8.591,94	49.505,94	18.253,52	22.086,76	43,98	48	4,00	5	5,00	52,98				
3	NEXIA INFRAESTRUCTURAS, S.L.U	X	57.978,26	12.175,43	70.153,69	1.189,26	1.439,01	2,87	12	1,00	5	5,00	8,87				
4	MOYBAR .S.L	X	53.290,00	11.190,90	64.480,90	5.877,52	7.111,80	14,16	300	25,00	20	20,00	59,16				
5	EICROS GESTIÓN, S.L	X	51.009,20	10.711,93	61.721,13	8.158,32	9.871,57	19,65	24	2,00	15	15,00	36,65				
6	GRUPO ANTOLÍN INSTALACIONES, S.L	X	51.980,00	10.915,80	62.895,80	7.187,52	8.696,90	17,32	108	9,00	15	15,00	41,32				
7	TERRAUGA PROYECTOS Y OBRAS, S.L	X	38.413,58	8.066,85	46.480,43	20.753,94	25.112,27	50,00	60	5,00	10	10,00	65,00				
8	ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN EDIFICACIÓN Y VIALES, S.L	X	54.815,62	11.511,28	66.326,90	4.351,90	5.265,80	10,48	120	10,00	25	25,00	45,48				
9	EMPRESA CONSTRUCTORA NORTEMAR, S.L	X	51.104,36	10.731,92	61.836,28	8.063,16	9.756,42	19,43	18	1,50	10	10,00	30,93				
10	EXCAVACIONES Y OBRAS MELCHOR, S.L	X	42.500,03	8.925,01	51.425,04	16.667,49	20.167,66	40,15	36	3,00	20	20,00	63,15				
11	GECOGA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.L	X	45.000,00	9.450,00	54.450,00	14.167,52	17.142,70	38,81	24	2,00	10	10,00	50,81				

FORCAREI, 10 DE AGOSTO DE 2016

A MESA DE CONTRATACION



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some overlapping the stamp.