RESULTADO APERTURA PLICAS PARA A OBRA DE "SANEAMENTO EN CÓRNEAS"

IMPORTE 69.274,20 14.547,58 83.821,78

PRAZO EXECUCION 3 MESES

ORDE	CONTRATISTA	DOC.	CRITERIO A) MELLORA PREZO						MELLORA NO PROXECTO TÉCNICO		CRITERIO C) MAIOR PRAZO GRARANTÍA		CRITERIO D) REDUCCION PRAZO EXECUCIÓN		T O TA L PUNTOS	
			OFERTA			55 PUNTOS			25 PUNTOS		10 PUNTOS		10 PUNTOS			
			IMPORTE NETO	IVE	IMPORTE TOTAL	BAIXA NETO	BAIXA CON IVE	PTOS	IMPORTE	PUNTOS	MESES	PTOS	DÍAS	PTOS		
1	JOSÉ LUIS MILLÁN MILLÁN	x	65.000,00	13.650,00	78.650,00	4.274,20	5.171,78		3.000,00		24		30			
2	SESTRAMA-09, S.L.	x	57.251,40	12.022,79	69.274,19	12.022,80	14.547,59		11.460,38		24		45			
3	ENDENOR MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS, S.L.	x	57.597,14	12.095,40	69.692,54	11.677,06	14.129,24		4.505,00		48		51			
4	COVSA CONSTRUCCIONS, OBRAS E VIAIS, S.A	x	54.484,16	11.441,67	65.925,83	14.790,04	17.895,95		5.830,95		36		45			
5	CONSTRUCCIONES LEMOS MARTÍNEZ, S.L.	x	54.518,79	11.448,95	65.967,74	14.755,41	17.854,04		2.312,58		24		60			
6	MARCONSA MOVIMIENTOS DE ARIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA S.L.	x	53.978,45	11.335,47	65.313,92	15.295,75	18.507,86		11.122,57		48		60			
7	EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES LAURENANO COVELO, S.A.	x	60.268,00	12.656,28	72.924,28	9.006,20	10.897,50		3.691,58		12		16			
8	JOSÉ RUBÉN ROZADOS E HIJOS, S.L.	x	58.706,94	12.328,46	71.035,40	10.567,26	12.786,38		12.055,36		13		45			
9	XESTIÓN AMBIENTAL DE CONTRATAS, S.L.	x	52.579,12	11.041,62	63.620,74	16.695,08	20.201,04		9.275,00		60		60			
10	CONSTRUCCIONES SOUTELO	x	47.800,00	10.038,00	57.838,00	21.474,20	25.983,78		0,00		13		20			
11	FONTEFRIA, S.L.U. OBRAS-TRANSPORTES-CONSTRUCCIONES	x	53.200,00	11.172,00	64.372,00	16.074,20	19.449,78		20.000,00		50		60			
12	EICROS GESTIÓN, S.L.	x	58.891,38	12.367,19	71.258,57	10.382,82	12.563,21		17.062,50		24		33			
13	VIAQUA GESTIÓN INTEGRAL DE AGUAS DE GALICIA SAU	x	49.531,05	10.401,52	59.932,57	19.743,15	23.889,21		11.648,69		24		45			
14	CONSTRUCCIONES Y OBRAS AYASA, S.L.	x	60.614,92	12.729,13	73.344,05	8.659,28	10.477,73		0,00		12		30			
15	NAROM	x	51.886,38	10.896,14	62.782,52	17.387,82	21.039,26		8.016,00		72		60			
16	CONSTRUCCIONES FECHI S.L.U.	x	50.456,64	10.595,89	61.052,53	18.817,56	22.769,25		8.758,11		60		64			
17	ACEVI ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION EDIFICACION Y VIALES , S.L.	x	49.578,52	10.411,49	59.990,01	19.695,68	23.831,77		4.000,00		100		**85**			*
18	MONTAJES J.M. IGLESIAS S.L.	x	48.925,62	10.274,38	59.200,00	20.348,58	24.621,78		4.500,00		105		**85**			*
19	CONSTRUCCIONES BOALVA, S.L.	x	52.005,55	10.921,17	62.926,72	17.268,65	20.895,06		4.000,00		24		45			
20	CONSTRUCCIONES VALE, S.L.	x	48.478,08	10.180,40	58.658,48	20.796,12	25.163,30		13.399,06		**144**		64			*
21	ANTONIO FILLOY, S.A.	x	51.000,00	10.710,00	61.710,00	18.274,20	22.111,78		6.938,01		48		0			
22	OBRAS, REFORMAS Y SANEAMIENTOS, S.L. (ORESA)	x	55.350,08	11.623,52	66.973,60	13.924,12	16.848,18		19.605,66		48		62			
23	TARRIO Y SUÁREZ, S.L.	x	65.010,26	13.652,15	78.662,41	4.263,94	5.159,37		1.764,66		48		30			
24	EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES PÉREZ, S.L.	x	51.955,64	10.910,68	62.866,32	17.318,56	20.955,46		15.000,00		24		60			
25	NEXIA INFRAESTRUCURAS S.L.U	x	59.887,54	12.576,38	72.463,92	9.386,66	11.357,86		**22.414,50**		60		68			
26	CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS, S.L.	x	54.726,60	11.492,59	66.219,19	14.547,60	17.602,59		8.716,37		48		60			
27	ESPINA & DELFÍN, S.L.	x	51.955,65	10.910,69	62.866,34	17.318,55	20.955,44		10.492,26		24		60			
28	CONSTRUCCIONES IGLESIAS MERA, S.L.	x	45.028,23	9.455,93	54.484,16	24.245,97	**29.337,62**		8.200,24		60		30			
29	SERGONSA SERVICIOS S.L.	x	58.034,00	12.187,14	70.221,14	11.240,20	13.600,64		17.371,76		96		69			*
30	CANALIS SOLUCIONES TECNOLÓGICAS, S.L.	x	48.491,94	10.183,31	58.675,25	20.782,26	25.146,53		7.875,00		48		45			
31	CONSTRUCCIONES LEONARDO MIGUELEZ S.L.	x	54.657,34	11.478,04	66.135,38	14.616,86	17.686,40		0,00		12		45			
32	EULEN, S.A.	x	51.526,60	10.820,59	62.347,19	17.747,60	21.474,59		3.345,49		48		68			
33	COPCISA, S.A..	x	50.729,50	10.653,20	61.382,70	18.544,70	22.439,08		9.040,71		84		30			
34	EXCAVACIONES MIDÓN, S.L	x	47.106,45	9.892,35	56.998,80	22.167,75	26.822,98		8.170,31		48		30			*
35	EXCAVACIONES Y OBRAS MELCHOR , S.L.	x	50.500,89	10.605,19	61.106,08	18.773,31	22.715,70		5.250,00		36		30			
36	OBRAS Y SANEAMIENTOS GALICIA, S.L.	x	55.370,87	11.627,88	66.998,75	13.903,33	16.823,03		7.639,72		48		60			
37	COVIASTEC, S.L.	x	53.313,42	11.195,82	64.509,24	15.960,78	19.312,54		3.405,75		48		30			
38	CONSTRUCCIONES E.C. CASAS, S.L.	x	51.955,65	10.910,69	62.866,34	17.318,55	20.955,44		7.030,00		24		45			
39	ASPROEGA, S.L.	x	56.732,86	11.913,90	68.646,76	12.541,34	15.175,02		4.706,17		12		15			
			2.099.085,66													